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LICITACION / PREGUNTAS Y CONTESTACIONES

pero no se encuentra en las mediciones. ¢ Se tiene que valorar en una

|partida adicional?

Revisando la documentacion de la , solamente encontramos un 25/07/2023|Se adjunta documento en formato BC3. 25/07/2023
archivo en formato TCQ, para el cual no disponemos de licencia. Seria
posible contar con el archivo en formato BC3?
Estamos trabajando en el estudio econémico y técnico de la reforma 04/08/2023|No, el LFB no dispone de una produccion de agua caliente 22/08/2023
referenciada y, con el objeto de ver la posibilidad de optimizar los sistemas mediante paneles solares.
energéticos, necesitariamos saber si el Centro dispone de produccién de
Agua Caliente Sanitaria mediante paneles solares térmicos. En caso de que Tal y como indicado abajo, el proyecto no incluye placas
no disponga de ellos podemos proponerles una solucion alternativa con termicas. Si desea igualmente proponer esta posibilidad
paneles solares hibridos de produccion térmica y fotovoltaica puede incluirla en el escrito rectificativo incluyendo todos los
simultdneamente que redundaria en una notable mejora de la eficiencia de justificantes que permitan a la Propiedad y a la DF valorarla.
los si enerqéticos del Centro.
Certificado que justifique que no se encuentra en ningun de los casos de 22/08/2023|Si, puede emitir un certificado de empresa firmado por 22/08/2023
prohibicion para participar en una licitacion — Este certificado lo expedimos vuestro director general.
nosotros mismos como empresa? Lo firma nuestro director general?
Certificado de no condena por infraccién del codigo laboral — Este certificado 22/08/2023|Si, puede emitir un certificado de empresa firmado por 22/08/2023
lo expedimos nosotros mismos como empresa? Lo firma nuestro director vuestro director general.
|general?
Certificado de que no ha sido objeto de ninguna condena en los Ultimos 22/08/2023|Si, puede emitir un certificado de empresa firmado por 22/08/2023
cinco afios — Este certificado lo expedimos nosotros mismos como empresa? vuestro director general.
Lo firma nuestro director general?
Certificado actualizado del Registro Central de Delincuentes sexuales de 22/08/2023|Si, puede emitir un certificado de empresa firmado por 24/08/2023
todos los empleados (subcontratas incluidas) que vayan a ser implicado en vuestro director general, especificando tambien las
la construccion de la obra. — Este registro es nominal, por persona. Podemos subcontratactas. No obstante, el Liceo podra solicitar la
hacer un certificado como empresa garantizando que ninguna persona comprobacién de que estas informaciones coresponden a lo
involucrada en este proyecto tendra antecedentes de este tipo? asegurado en el certficado de empresa y ello para cada uno
de los trabajadores, de manera indivudal.
El capitulo de fotovoltaica presenta algunas diferencias en la medicién con 23/08/2023|Los paneles fotovoltaicos se han especificado como opcién 24/08/2023
respecto a la memoria y de estos 2 con respecto a los planos.... (lote 16-subcaputilo 2). Por lo tanto, proponemos que se
En la medicién de cuantifican el doble de placas de las calculadas en la valore la oferta base con 176 paneles fotovoltaicos y que sea
memoria y exclusivamente fotovoltaicas, cuando en la memoria se habla de incluida una propuesta con 64 paneles en el escrito
tecnologia térmica y fotovoltaica. rectificativo.
En los planos se hace mencion a placas térmicas y fotovoltaicas, pero
figuran una cantidad diferente de cada tecnologia. Para terminar, aclaramos que efectivamente todas las placas
De contemplarse la instalacion de placas solares térmicas, sera necesaria la son fotovoltaicas, la energia térmica, se produce de diversas
parte hidraulica también. manera, no solamente mediante placas térmicas, en nuestro
Seria necesario clarificar qué tecnologia se va a emplear para definir con caso es mediante bombas de aerotermia con soporte de
seguridad el alcance a ofertar, pues se pide que sea a precio cerrado. alimentacion eléctrica producida por placas fotovoltaicas, no
hay ninguna placa térmica en proyecto.
¢seria posible que nos enviaran los planos en AutoCAD? Gracias. 03/08/2023|Se adjunta documentacién en formato AutoCAD. 17/08/2023
RUCKUS producto descatalogado 22/08/2023|PGlI no dispone de la informacién sobre la versién del 22/08/2023
firmware del Driver (controladora) para los routers, en
Dentro del subcapitulo MECANISMOS del CABLEADO ESTRUCTURADO qualquier caso, se requeriria por parte del informatico del
de la zona de VESTUARIOS, hay 2 equipos que estan descatalogados, Lycée hacer una actualizacion de dicho firware para asegurar
segun el fabricante: la compatibilidad y el correcto funcionamiento del router,
ademas, la alternativa T350C es un producto estandard
EKO08RU04 1 ud PUNTO DE ACCESO INTERIOR RUCKUS 9X1-R650- equivalente al producto de otras marcas presentes en el
XX00 mercado, por lo tanto, no debe de suponer ningtn tipo de
EKO08RUO05 1 ud. PUNTO DE ACCESO EXTERIOR RUCKUS 9X1-T310 inconveniente, adicional que no sea una simple actualizacion
XX20 del firmware y es que realmente hace falta actualizar algo.
El fabricante nos propone un equipo equivalente, pero solicita confirmacién
sobre la controladora existente:
1. El modelo T310 esta descatalogado. En su lugar el T350c que seria el
equivalente en WiFi6. Tendrian que validar que la controladora donde lo
vayan a integrar tenga la version de firmware que soporte esta nueva familia
de AP.
¢Nos podrian confirmar la disponibilidad de este firmware?
En el punto 2 de Certificaciones: 05/08/2023|En relacion con el certificado de pensiones, exactamente. 24/08/2023
- Certificado del sistema de pensiones vigente en el momento de Para esta cuestion nos sirve el certificado de no deudas de la
presentarse la oferta de licitacion del Candidato. seguridad social.
¢ A qué certificado se refiere? No conocemos ninguin certificado laboral que
acredite qué tipo de pensiones tendran los trabajadores cuando sean Con respeto a las homologaciones, se trate de incluir en su
pensionistas y los trabajadores en activo cotizan de acuerdo a sus categorias| oferta cualquier tipo de certificacion que pueda ser
y normativa laboral, lo que entendemos, quedaria acreditado con el interesante para los trabajos que se requienren en las
Certificado de no deudas con la Seguridad Social. presente licitacion con respeto a las competencias de su
- Homologaciones expedidas por las autoridades locales competentes. empresa (normas ISO, UNE, etc.).
Agradeceria nos indicaran qué tipo de homologaciones tenemos que
presentar.
Referente a la documentacién que se ha de presentar en el sobre B, en el 10/08/2023 |El documento se encuentra en anexo de la memoria. 17/08/2023
apartado 1 borrador del contrato, el tercer punto hacer referencia al pliego
de clausulas técnicas (PCT), rubricado en todas las paginas, que debe
aceptarse sin modificaciones; ¢ este documento cual seria? No lo
encontramos en la documentacion que se puede descargar en la pagina
web del colegio. E25
¢El equipamiento deportivo y el mobiliario existente en la zona de 22/08/2023|Estas informaciones seran comunicadas a la constructora 22/08/2023
intervencion seran retirados/acopiados/restituidos por el centro, o deberemos adjudicataria tras ser notificado el contrato.
hacer parte o la totalidad de la actuacién?
Los bajantes del interior del gimnasio parecen ser de fibrocemento. ¢ Se 22/08/2023|En proyecto se contempla nuevos bajantes para la cuberta 23/08/2023
podria confirmar? En caso de que asi sea, ;hemos de incluir una nueva del gimnasio con material PP, por lo tanto, se debe retirar los
partida en el presupuesto para la retirada y la gestién del residuo generado? bajantes existentes. En las mediciones de instalaciones hay
una partida de "desmontajes y residuos" donde se contempla
estos trabajos.Son efectivamente son de fibrocemento.
Necesitariamos que se confirme que el falso techo del vestuario masculino 22/08/2023|Las mediciones son correctas. Dado que en esta zona el 23/08/2023
desaparece. Aparece anulado en la medicién. forjado es de hormigon sin estructura metalica a ignifugar se
decidio prescindir del falso techo.
Hay una linea en el desglose de medicién del alicatado que deduce 1.072,06 22/08/2023|Las mediciones son correctas. Tal y como aparece en el 23/08/2023
m2, ;es correcto? ;A qué se debe? plano de revestimientos, se decidié concentrar los alicatados
en las zonas humedas.
Hay una carpinteria exterior con referencia MEX V12 que aparece en planos, 22/08/2023|La carpinteria MEX V12 que aparece en los planos se tiene 23/08/2023

que valorar en el escrito rectificativo.
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en proyecto se valora el 50% y en opcionales el resto del 50%. En el caso de
que las opcionales no se acepten que parte del 50% se realiza
entenderiamos que corresponde a la mitad que no tiene placas fotovoltaicas
siempre y cuando estas se instalen.

decidird en sumomento. En el caso que se monte sélo el
50% de cubierta enjardinada y se instalasen las placas
fotovoltaicas efectivamente estas se montarian sobre la zona
sin jardin.

Respecto a la subestructura de la fotovoltaica, no encontramos definicion 22/08/2023|La estructura metallica es un elemento constructivo de 23/08/2023
gréafica en planos o descripcion de la misma. Sera necesario para valorar la fijacion donde la instaladora sabra valorar de forma mucho
partida. mas precisa, en mediciones, se ha dejado claro que en la
oferta de los modulos fotovoltaicos se debe contemplar dicha
estructura, por lo tanto, tenedlo en cuenta para la valoracion.
A nivel de arquitectura los paneles van paralelos a la
cubierta, y por tanto debera ser una sujecion coplanar tipo
Falcat o equivalente.
Se han detectado diferencias de medicion de proyecto. ¢ Estas diferencias se| 22/08/2023|Todas las diferencias de medicion se deberan indicar en el 23/08/2023
deben indicar en un documento a parte o indicar en presupuesto con la escrito rectificativo, todos los equipos tienen que valorar lo
medicion rectificada? mismo en el presupuesto de base.
Los paneles acusticos del techo del gimnasio se han propuesto en proyecto 22/08/2023|Aceptamos eliminar el perfil metalico si el industrial certifica 23/08/2023
con un perfil perimetral metalico pero el fabricante nos desaconseja colocar con un documento firmado que sin el perfil perimetral se
este perfil ya que se elimina superficie de trabajo del panel, incrementando garantiza la total seguridad de la instalacion para el uso
considerablemente el peso y encareciendo considerablemente la partida. Se previsto en caso de golpe adicional con los balones del
nos aconseja colocar el panel directamente anclado al cable de acero y con gimnasio. Proponemos que incorporen este documento en
el canto redondeado. ¢ Se podria hacer esta propuesta? su oferta.
No vemos el detalle de la formacion de duchas ya que unicamente se 22/08/2023 |El sistema descrito en los planos de acabados para el 23/08/2023
menciona en la partida de pavimento. ¢ Habra formacién de pendientes? pavimento de la zona de duchas es 'Ceramica tipo Rosa
¢Habra que impermeabilizar los paramentos? No encontramos el detalle ni Gres Bio White de Indugres, incluidos canaletas, platos de
referencia de la canaleta que se quiere colocar. La partida habla de canaleta duchas y zocalo higiénico'. Se trata de un sistema, y por tanto
y en los planos se grafia un sumidero cuadrado en la canaleta ser4 lineal en la zona de muro. Dado que es una
el centro de la ducha. obra publica, si se propone un sistema equivalente, se
debera resolver los detalles con dicho sistema. Por supuesto
habra impermeabilizacion y formacion de pendientes hacia la
canaleta, almenos 1%, y efectivamente, en los planos de
acabados se prescribe una impermeabilizacién de los muros
a base de ceramica vitrificada blanca.
La partida de pavimento de lindleum habla de ser flotante, pero entendemos 22/08/2023|El pavimento de linéleum esta descrito sobre [dmina 23/08/2023
que es adherido sobre la capa niveladora previamente ejecutada. ¢ Se puede disipadora de la humedad tipo Tarkolay o equivalente, por lo
confirmar? que no puede ir adherido sobre la capa niveladora.
La nueva conexién de las instalaciones de fontaneria (ACS), calefaccion 22/08/2023|Las tuberias de fontaneria y calefaccién ocupan un espacio 23/08/2023
(Radiadores) parte de la sala de instalaciones existente. Podemos disponer reducido dentro de un falso techo de dimensiones y altura
de plano Asbuilt / fotos del recorrido, tipo de techos, y si hay interferencia con olgados, no debe de haber problemas de interferencias, no
equipos/instalaciones existentes. se pudo realizar un plano de coordinacién de techo por la
ausencia de planos As-Built.
Se requiere informacion de las partidas; EACTEQ1, EACTUAC1, EACTEV1, 22/08/2023 Son partidas de actuaciones para desconexiones, 24/08/2023
EACTUAC2. adaptaciones, reubicaciones de los elementos existentes, és
decir, para llevar a cabo la reforma, se requiere mover, parar,
desmontar ciertos tramos de equipos y elementos existentes.
Lo que la constructora debe valorar son horas de trabajo
genericos que creen necesario para por ejemplo,
desconectar un ventilador, moverlo a un sitio seguro, reubicar;
lo y volver a conectar.
Se solicita informacion de la ubicacion del CGBT y su recorrido para las 22/08/2023|Si hay cableado y bandeja desde CGBT hasta el cuadro del 23/08/2023
nuevas conexiones de los subcuadros. En presupuesto no hay GIMNASIO, esta en la partida 01.02.03 Canalizaciones y
bandeja/canalizacion para este recorrido. ¢ Esta bandeja es existente? lineas principales. La ubicacion del cuadro general de baja
tension esta en la sala contigua al centro de transformacion.
El recorrido de esta sala hasta el cuadro del gimnasio es de
aproximadamente 150m, cantidad que esta incluida dentro
de la mediciones.
Del cuadro General de Distribucion se modifican unas salidas. El cableado 22/08/2023|Se debe eliminar las lineas para alimentar el grupo 23/08/2023
de las lineas (L.GE) Alimentacién CGB-E, (LE.O) Aliment. Normal CGB-A.E y| electrégeno, puesto que el proyecto no dispondra de GE.
(LE.GE) Aliment. De G.E. ;es existente o se deben ofertar?
Confirmar la actuacién en instalaciones para las salas anexas al pabellén 22/08/2023|Las actuaciones para estos espacios son las descritas en los 23/08/2023
(almacén, instalaciones, local vigilante), identificando zona del grupo planos de instalaciones y de arquitectura. Se deberan vaciar
electrégeno.. y en la sala de material de limpieza, se deberd homologar su
altura de pavimento a la sala, con la formacion de forjado
sanitario. No hay previsto grupo electrégeno.
Seria conveniente conocer la empresa mantenedora de la Central de 22/08/2023|Por supuesto, sin embargo procederemos a indicar las 23/08/2023
incendios, Intrusion, Megafonia, electricidad y Mecanicas, para poder empresas mantenedoras en cuanto se adjudique el contrato
dirigirnos a ellos para ayudas en caso de reprogramaciones ... de obras.
Se requiere informacion / esquemas de las lineas a modificar para la partida 22/08/2023|Se debera pedir en su momento esta informacion al 23/08/2023
de rack asi como informacién de la electrénica de red (Switch) (EACTRAO1). informatico, como comentario, adicional dicho rack es un
rack mural de 600x600mm aprox, de 12u, el requerimiento
de puntos RJ45 no ha incrementado respecto a lo existente,
por lo tanto, no se requiere mas actuacion que reubicar el
rack y realizar nuevos conexiones desde este a los puntos
que requieran datos.
El trasdosado indicado en planos de vestuarios indica registrable, pero en 23/08/2023|Se trata de un trasdosado como el especificado en las 23/08/2023
mediciones se indica como un trasdosado normal con placa de 15mm mediciones.
hidrofuga, supongo que lo correcto es un trasdosado normal como indican
las mediciones. Ver pdf duda 1y 2.
El tabique de pladur grafiado en planos en color verde se solapa en la 23/08/2023|Correcto, no se solapan. Un elemento es el tabique y el otro 23/08/2023
esquina con el trasdosado comentado anteriormente, supongo que el el trasdosado.
trasdosado de las duchas se acaba contra el tabique de pladur y no gira
solapandose (trasdosado +tabique) en una longitud de 2,77m dentro del
vestuario 4 de chicos. Ver pdf duda 1y 2.
Sobre la estructura de refuerzo de pilares en fachada del vestuario de 23/08/2023|Los refuerzos de los pilares del vestuario son para la futura 24/08/2023
chicas, entendemos que los pilares deben ir completamente excéntricos con estructura de remonta. El replanteo y los detalles de estos
respecto a la placa ya que el refuerzo debe estar tocando completamente el pilares, se ajustaran una vez retirados los revestimientos y
pilar existente para hacer las conexiones con taco Hilty y no como estan realizado un levantamiento topografico.
dibujadas separadas del canto de la placa y no existe detalle de
implantacion del pilar HEB160 y sus encuentros con los trasdosados y
carpinterias.
En los enyesados de techos de vestuarios se ha contado en mediciones todo 23/08/2023|Se debe contar lo que hay en mediciones, en obra se 23/08/2023
el techo del vestuarios de chicos, cuando entendemos que donde hay falso decidira si podemos prescindir o no del enyesado en este
techo no se deberia enyesar, sino dejarlo como esta, por lo tanto a los espacio.
222m2 en total hay que restar los 137,40m2 de falso techo incluidos en las
opcionales, por tanto esta partida debria quedarse en 84,60m2.
El enfoscado maestreado en vestuarios esta realizado para poder alicatar 23/08/2023|Entendemos que no hay diferencia de precio entre el mortero 23/08/2023
posteriormente, pero resulta que se ha eliminado gran parte del alicatado, maestreado y el mortero a buena vista, pero si considerais
por lo que este revestimiento no sirve para solo pintar posteriormente, sino que sin el alicatado hay un diferencial econémico en el
que hacer falta un enfoscado a buena vista con mortero mixto 1:05:4 mortero, indicadlo en el escrito rectificativo.
fratasado y enlucido con cemento portland. Y esta partida no existe. De los
1.193,50m2 solo se alicatan 341m2, por lo tanto faltaran 852,50m2 de este
nuevo revestimiento y eliminar los metros sobrantes del enfoscado
maestreado.
Entendemos que la cubierta verde del gimnasio de realiza al 100%, ya que 23/08/2023 |Se realizara almenos al 50%, y el otro 50% opcional se 23/08/2023
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desde pista de atletismo, se hace mencion al detalle constructivo que no
esta en planos de proyecto, para poder valorar correctamente su ejecucion.

entregaremos una version mas detallada de este elemento,
grafiado en la primera Idmina de los planos de detalle. Este
detalle incluye igualmente una modificacion de la canaleta de
recogida de las aguas y del pasamanos a tener en cuentay a
valorar dentro del escrito rectificativo.

La linea de vida no esta definida en planos de cubierta, en la 23/08/2023|Tiene que ser una linea de vida certificada y homologada 23/08/2023
justificacion(TCQ) de la partida aparecen 350ml de cable, encontramos como dice la partida y como esta grafiada, seria conveniente

excesivo el metraje y por lo tanto para poder valorar correctamente la partida hablar con el industrial con quién pretendais certificar para

necesitaremos la definicion, en caso de no existir, verificar que sera correcto.

nosotros valoraremos un cable desde la escalera de gato, hasta la cumbrera

y a todo lo largo de la cumbrera, para poder trabajar en ambos lados de las

pendientes.

No entendemos dentro de la partida de derribo de tabicén de 10cm , el 23/08/2023 |Esta parte se refiere a una prevision, y asi lo especifica el 23/08/2023
primer apartado en mediciones de derribo en gimnasio con una medicion de detalle de medicion.

1x101,00x6=606m2, cuando en el plano de derribos no hay nada indicado.

En la primera partida de derribos donde solo se valora el derribo de la 23/08/2023|Se debera valorar también el derribo de estas aperturas, en 23/08/2023
apertura de las puertas de fachada sur en el gimnasio, no encontramos la el escrito rectificativo.

medicion para la apertura de las puertas MIP03 de acceso desde el

gimnasio a los almacenes’ asi como la apertura al almacén de limpieza en

fachada norte.

No encontramos la partida para empotrar los postes de voley y Badminton, 23/08/2023|No se han valorado estos agujeros, incorporad la partida en 23/08/2023
no sabemos si son nuevos o existen. el escrito rectificativo.

Los disefios de las lineas de juego, son de dos tipos segun fichas técnicas, 23/08/2023|Todas las lineas seran permanentes con pintura, ya que no 23/08/2023
permanentes con pintura y provisionales con cinta de la casa 3M, no estan se nos han pedido lineas provisionales por parte de los

valoradas en mediciones ni definidas en plano cual es cual, hace falta su responsables de deportes.

definicion para poder valorar.

Porque aparece dos veces la misma partida en proyecto y en opcionales del 23/08/2023|Se conté el 50% como seguro y el otro 50% como opcional, 23/08/2023
techo acustico Straight de impactacustic con la misma medicién indicando con lo cudl se decidira en su momento si es el 50% o el

zona central, entendemos que con la partida de opcionales se cubre la 100%

totalidad del gimnasio, ;,no?

No existe partida para eliminar los bajantes interiores de aguas pluviales del 23/08/2023|Se debe valorar la retirada de los existentes. 23/08/2023
gimnasio, si existe partida en saneamiento para los nuevos tubos, pero no

para eliminacién de los existentes, ya que es un residuo especial, que se ha

de realizar antes de iniciar los trabajos, ya que cuando se realice su

extraccion no puede trabajar nadie en el gimnasio, por las medidas de

|sequridad.

Las luminarias que van bajo cerchas entendemos que corresponden a la 23/08/2023|Las cerchas tienen 15m de longitud, y por tanto son 8 23/08/2023
Philips SM530C LED 40S/940 PSD LF 1 130ALU. Esta luminaria tiene una cerchas x 13 luminarias = 104. El plano de instalaciones tiene

longitud de 113cm, y hay 15 dibujadas en plano de iluminacion por cada los iconos desactualizados, pero las mediciones son

cercha, comprobamos que faltan luminarias 8 cerchas x 15 luminarias = 120 correctas.

unidades y no 104 unidades como estan en mediciones,

también comentar que tampoco se contempla desmontar las guias

metalicas de las cortinas existentes y si se han de colocar de nuevo, esto

ocurre en dos zonas de cerchas.

El Gnico pavimento de gres existente en mediciones corresponde al modelo 23/08/2023|Los planos son correctos, en los espacios himedos se 23/08/2023
URBAN WHITE de Gres de Aragén, en cambio en planos de acabados las aplicara el sistema BIO WHITE de Indugrés o equivalente. Si

zonas de duchas aparecen con un pavimento BIO WHITE DE INDUGRES, hay esta discrepancia en mediciones contad lo que hay en

que no se encuentra en mediciones, ya que esta contado todo con el Urban mediciones e incorporad el diferencial de coste en el escrito

White, tanto piezas de medias cafias como canaletas o platos de ducha. rectificativo.

En los pavimentos de duchas realizados con piezas especiales para plato de 23/08/2023|ldem anterior, el sistema de Indugres tiene piezas especiales 23/08/2023
ducha ref 205 de gres de Aragon, no encontramos los sumideros sifonicos para los sumideros, que se deberan valorar en el escrito

que deben ir debajo de esta pieza en las 26 duchas existentes en total. rectificativo si no estan en mediciones.

En la partida de banco de vestuarios se detalla la estructura de banco, 23/08/2023|Los colgadores individuales son para los bafios, no para los 23/08/2023
estante superior y colgadores, pero aparece una partida de colgadores vestuarios. En los vestuarios se deberan montar integrados

individuales segiin modelo adjunto en pdf diferente de lo indicado en detalles en el propio mueble como esta en detalle.

de planos 04 y 08, donde van estos colgadores individuales.

La partida de cabinas sanitarias de KEMMLIT segun partida 01.04.06 es de 23/08/2023|Incorporad el aumento de medicion que habéis detectado en 23/08/2023
71,19m2, a nosotros nos sale una medicién de 96,70m2 como incorporamos el escrito rectificativo.

esta falta de medicion en partida extra en capitulo aparte? A nosotros nos

sale ne chicos 50,44m2 con una altura igual al proyecto de 2,10m y en el de

chicas 96,70m2.

En la partida de gradas y escaleras para acceso a vestuarios y gimnasio 23/08/2023|Para facilitar la valoraciéon econdmica de este elemento os 23/08/2023
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